

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AZIONE A4 - Pianificazione esecutiva dell'Azione C6 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE NATURA LIFE19 NAT/IT/000883 "LIFE INSUBRICUS-URGENT ACTIONS FOR LONG- TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA" AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE - CUP: C16J19000420003

Determinazione del valore della prestazione

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		TO, AMBIENT E, NATURAL IZZAZION E, AGROALI MENTARE ZOOTECN ICA, RURALIT			
PROGETTAZIONE	b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,080	€ 1.326,97		
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	€ 165,87		
		Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,020	€ -		
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)	0,030	€ -		
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)	0,070	€ -		
		Qbl.06	Relazione geotecnica	0,030	€ -		
		Qbl.07	Relazione idrologica	0,015	€ -		
		Qbl.08	Relazione idraulica	0,015	€ 248,81		
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,015	€ -		
		Qbl.10	Relazione archeologica	0,015	€ 248,81		
		Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,053	€ -
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,048	€ -
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,044	€ -
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,042	€ -
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,027	€ -
				Sull'eccedenza		0,025	€ -
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,020	€ -		
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,030	€ -		
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		€ -		
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		€ -		
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,010	€ -				
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,035	€ -		
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,020	€ -		
		Sull'eccedenza		0,008	€ -		

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AZIONE A4 - Pianificazione esecutiva dell'Azione C6 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE NATURA LIFE19 NAT/IT/000883 "LIFE INSUBRICUS-URGENT ACTIONS FOR LONG- TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA" AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE - CUP: C16J19000420003

Determinazione del valore della prestazione

		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,020	€	-
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,010	€	-
				Sull'eccedenza		0,005	€	-
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	€	-	
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	€	-	

3 Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

4 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. o di una concessione di lavori pubblici

5 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

6 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	TO, AMBIENT E, NATURAL IZZAZION E, AGROALI MENTARE	ZOOTECN ICA, RURALIT			
				€		
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,180	€	2.985,69
		QbII.02	Rilievi dei manufatti		€	-
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,010	€	165,87
		QbII.04	Piano particellare d'esproprio	0,04	€	-
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,050	€	829,36
		QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,030	€	-
		QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,020	€	331,74
		QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)	0,070	€	-
		QbII.09	Relazione geotecnica	0,060	€	-
		QbII.10	Relazione idrologica	0,030	€	-
		QbII.11	Relazione idraulica	0,030	€	497,61
		QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,030	€	-
		QbII.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,133
Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,107	€	-
Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,096	€	-

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AZIONE A4 - Pianificazione esecutiva dell'Azione C6 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE NATURA LIFE19 NAT/IT/000883 "LIFE INSUBRICUS-URGENT ACTIONS FOR LONG- TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA" AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE - CUP: C16J19000420003

Determinazione del valore della prestazione

			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,079	€	-	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,054	€	-	
			Sull'eccedenza		0,035	€	-	
		QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti				€	-
		QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti				€	-
		QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				€	-
		QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	€	-
		QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)				€	-
		QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	€	331,74
		QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)				€	-
		QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)				€	-
		QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini				€	-
		QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	€	-
		QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a	€ 5.000.000,00	0,100	€	-
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,060	€	-
				Sull'eccedenza		0,025	€	-
		QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,020	€	-
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,010	€	-
				Sull'eccedenza		0,005	€	-
		QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	€	-
		QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	€	-

(7) Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara

(8) Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	TO, AMBIENT E, NATURAL IZZAZION E, AGROALI MENTARE ZOOTECN ICA, RURALIT				
PRO GETTAZIONE	b.II) PRO GETTAZIONE ESERCUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,040	€	663,49

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AZIONE A4 - Pianificazione esecutiva dell'Azione C6 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE NATURA LIFE19 NAT/IT/000883 "LIFE INSUBRICUS-URGENT ACTIONS FOR LONG- TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA" AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE - CUP: C16J19000420003

Determinazione del valore della prestazione

		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,080	€	-
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,030	€	497,61
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	€	-
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,030	€	-
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	€	-
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	€	1.658,71
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	€	-
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	€	-
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	€	-
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	€	165,87

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI					TO,		
						AMBIENT E NATURAL IZZAZION E, AGROALI MENTARE ZOOTECN ICA, RURALIT		
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,110	€	1.824,59		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,030	€	497,61		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	€	-		
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,020	€	331,74		
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	€	1.658,71		
		Qcl.05.0 1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,095	€	-
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,081	€	-
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,071	€	-
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,052	€	-
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,042	€	-
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,030	€	-		
				0,060	€	-		

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AZIONE A4 - Pianificazione esecutiva dell'Azione C6 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE NATURA LIFE19 NAT/IT/000883 "LIFE INSUBRICUS-URGENT ACTIONS FOR LONG- TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA" AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE - CUP: C16J19000420003

Determinazione del valore della prestazione

		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,120	€	-	
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,420	€	-	
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,045	€	-
				Sull'eccedenza		0,090	€	-
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,035	€	580,55
				Sull'eccedenza		0,070	€	-
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	€	663,49
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			0,250	€	4.146,79
		Qcl.13	Supporto al RUP; per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	€	-

(9) Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

€ 19.821,64